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El presente documento constituye la memoria técnica valorada para llevar a cabo las obras de reparacion de la

cubierta de la nave de aparcamiento situada en el antiguo silo de Borja, inmueble que alberga actualmente la
base terrestre de la cuadrilla forestal R68-B68-HUECHA ATB BORJA-BORJA, en Borja, Zaragoza.

1. AGENTES

PROMOTOR SARGA — Sociedad Aragonesa de Gestion Agroambiental S.L.U.

Avda. Ranillas n°5, Edificio A, 3 planta 50.018 Zaragoza.
Teléfono: +34 976 070 000

ARQUITECTA REDACTORA Belén Borobio Sanchiz

Arquitecta Colegiada n°® 3772 — COAA - al servicio de SARGA —

Sociedad Aragonesa de Gestién Agroambiental S.L.U.

2. INFORMACION PREVIA

21. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
El edificio conocido como antiguo silo de Borja, situado en Avda. Canto Coral n® 12 (Borja, Zaragoza),
acoge actualmente la base terrestre de la cuadrilla forestal R68 “Huecha” y la autobomba B68, medios del
operativo INFOAR gestionados por SARGA.
Durante el afio 2024 se detectaron filtraciones generalizadas de agua a través de la cubierta de la nave
de aparcamiento, lo que motivé la redaccion del Informe técnico del estado de la cubierta (octubre de
2024). En dicho informe se constata:
+ El mal estado general de la impermeabilizacion.
» La existencia de fisuras, cuarteamientos y zonas sin continuidad de lamina.
+ Humedades interiores, desprendimientos puntuales y corrosion de elementos metalicos.
» Elriesgo para personas y bienes debido a la caida de material y al deterioro progresivo del forjado.
El informe concluye que la reparacion de la cubierta resulta necesaria y prioritaria para garantizar la
seguridad de los usuarios y evitar un deterioro estructural mayor.
La obra no se ha ejecutado anteriormente por carecer de la disponibilidad del bien. Con fecha de marzo
de 2026, el ayuntamiento ha emitido escrito de autorizacion expresa para la ejecucion de las obras.
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2.2, DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

- Emplazamiento: Antiguo silo de Borja

- Direccion: Avda. Canto Coral n® 12

- Municipio: Borja (Zaragoza)

- Referencia catastral: 2523502XM2322D0001KJ

23. SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE

El inmueble no es de titularidad de SARGA, siendo propiedad del Ayuntamiento de Borja. No obstante con
fecha 12 de marzo de 2026, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Borja ha emitido escrito de
autorizacion expresa para la ejecucién de las obras de reparacion de la cubierta, dada la urgencia derivada
del estado de deterioro.

El Ayuntamiento ha autorizado histéricamente el uso del edificio por los medios INFOAR y manifiesta su
voluntad de iniciar la tramitacion administrativa de la cesién gratuita de la parte del inmueble necesaria
para dichos medios.

El citado documento se incorpora al expediente y habilita a SARGA para ejecutar las obras definidas en
esta memoria.

3. JUSTIFICACION URBANISTICA

Las actuaciones proyectadas:
- Serealizan sobre un edificio existente.
- No modifican el uso ni los parametros urbanisticos del inmueble.
- No suponen aumento de volumen, edificabilidad u ocupacién.
- Tienen caracter de obras de conservacién y reparacion.

Por lo tanto, las actuaciones son compatibles con la normativa urbanistica vigente.

4. JUSTIFICACION DE LA NO NECESIDAD DE PROYECTO

Las actuaciones que se definen de acuerdo con esta memoria técnica deben considerarse:
o De escasa entidad constructiva.
o No tiene caracter residencial ni eventual ni permanente.
o No tiene caracter publico, puesto que el acceso y uso de este espacio es Unicamente para unos
usuarios determinados.
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o Los trabajos a ejecutar son basicos y técnicamente sencillos, no se usan elementos novedosos o0 no
reconocidos por la practica, o que sean técnicamente complejos de ejecutar.
o No se altera la configuracion arquitecténica del edificio

o No se interviene en la estructura, no hay modificacién del uso caracteristico del inmueble.

Por lo tanto, y de acuerdo con todo lo anterior, no es necesaria la realizaciéon de proyecto para efectuar estos

trabajos tal y como lo considera el Articulo 4 de la Ley 38/1999 de ordenacidn de la edificacion.

5. DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR

Se va a actuar en dos puntos: la cubierta plana sobre el aparcamiento actual (zona roja grafiada) y la cubierta
inclinada de teja grafiada en azul en el croquis adjunto:

NAVE BOMEEROS

Cubierta teja

Entrada/Salida
autobomba

Entrada/salida
; £ 2 f coches
CRUJIA 4 CRUJIA 3 CRUJIA 2 CRUJIA 1
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La actuacioén consiste impermeabilizar la cubierta plana y retejar la inclinada.

Para la impermeabilizacién de la primera, que se realiza sobre la ya existente, se proyecta realizar una capa
de nivelacion que genere una pendiente que permitira la correcta evacuacion de las aguas hacia un canalén y
bajantes de nueva ejecucion. Sobre esta nivelacion se prevé impermeabilizar con lamina asfaltica

autoprotegida.

Los trabajos se ejecutaran en el siguiente orden:
o Implantacion de medios auxiliares y sistemas de seguridad.
o Regularizacion de pendientes mediante capa de mortero.
o Ejecucién de nuevo sistema de impermeabilizacién bicapa.
o Reparacion de encuentros con paramentos verticales.
o Colocacion de perfiles metalicos y sellados perimetrales.
o Retejado parcial de la cubierta ceramica existente.

o Limpieza final y retirada de residuos.

Estas actuaciones permitiran eliminar las filtraciones, mejorar la estanqueidad y reducir el riesgo de

desprendimientos y deterioro estructural.
En los trabajos a ejecutar en el edificio se ha considerado tal y como se indica en el estudio de gestion de

residuos la valorizacion de los residuos de construccion, priorizando la reutilizacién y el reciclaje en relacién

con otras formas de valorizacion, en la medida que sea factible.

6. REPERCUSION DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE

La actividad que se pretende desarrollar no se puede considerar como molesta e insalubre.
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7. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1 A) Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccién de
la presente memoria se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye

la siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable:

7.1. NORMAS DE CARACTER GENERAL

ORDENACION DE LA EDIFICACION L.O.E.

- LEY 38/1999, de 5-NOV del Ministerio de Fomento. B.O.E. 6-NOV-1999

MODIFICACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA L.O.E.

- LEY 53/2002, de 30-DIC (Art. 105), de la Jefatura del Estado. B.O.E. 31-DIC-2002

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2y 3 DE LAL.O.E.

- LEY 8/2013, de 26-JUN, de rehabilitacidn, regeneracion y recuperacion urbanas (Disposicion final 32), de la
Jefatura del Estado. B.O.E. 27-JUN-2013

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

- Correccion de errores y erratas: 25-ENE-2008

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

- REAL DECRETO 1371/2007, de 19-OCT del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 23-OCT-2007

- Correccion de errores: 20-DIC-2007

MODIFICACION DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BASICOS DEL CTE APROBADOS POR EL REAL
DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, Y EL REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE.

- ORDEN VIV/984/2009, de 15-ABR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 23-ABR-2009

MODIFICACION DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.

- REAL DEDRETO 173/2010, de 19-FEB del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 11-MAR-2010

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1y 2y el Anejo Ill de la parte | del CTE

- LEY 8/2013, de 26-JUN, de rehabilitacion, regeneracion y recuperacion urbanas (Disposicion final 112), de la
Jefatura del Estado. B.O.E. 27-JUN-2013

MODIFICACION DEL CTE, DOCUMENTOS BASICOS HE Y HS.

- ORDEN FOM/588/2017, de 15-JUN del Ministerio de Fomento. B.O.E. 23-JUN-2017

MODIFICACION DEL CTE

- REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION.
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- DECRETO 462/1971 de 11-MAR, del Ministerio de la Vivienda. B.O.E. 24-MAR-1971.
- MODIFICADO por RD 129/1985, de 23-ENE. B.O.E. 7-FEB-1985

7.2. PROTECCION

7.21. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 25-OCT-1997
MODIFICACION DEL APARTADO C.5 DEL ANEXO IV

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 13-NOV-2004
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24-OCT

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 29-MAY-2006

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

- LEY 31/1995, de 8-NQOV, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 10-NOV-1995

DESARROLLO DEL ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

- REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 31-ENE-2004

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 31-ENE-1997
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 1-MAY-1998
SENALIZACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo. B.O.E. 23-ABR-1997

MANIPULACION DE CARGAS
- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR. B.O.E. 23-ABR-1997

UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY. B.O.E. 12-JUN-1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL. B.O.E. 7-AGO-1997
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MODIFICACION EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 13-NOV-2004

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS
RELACIONADOS CON AGENTES QUiIMICOS DURANTE EL TRABAJO
- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 1-MAY-2001

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO
- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 21-JUN-2001

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 5-NOV-2005

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO
- REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 11-ABR-2006

REGULACION DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
- LEY 32/2006, DE 18 OCT. B.O.E. 19-OCT-2006

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

- REAL DECRETO 1109/2007, de 24-AGO, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 25-AG0-2007
- Correccion de errores B.O.E.: 12-SEP-2007

En Zaragoza, a la fecha de la firma digital

Fdo. Belén Borobio Sanchiz
Arquitecta Colegiada n°3772 COAA.
SARGA, SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 CUBIERTA ...ttt eetseeess st ss 888888888 5888888 10.574,24 60,95
02 GESTION DE RESIDUOS ......ooovoereesessssnsssssssseesssssssssinsssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssessessssssssnns 43965 2,53
03 SEGURIDAD Y SALUD......ccvttureetumeeesseeeesseeesssssesessseesssssesessseesssssesssssse st es s et e ss ettt esssssssssssnas 6.334,20 36,51
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 17.348,09
13,00 % Gastos generales......... 2.255,25
6,00 % Beneficio industrial...... 1.040,89
3.296,14
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 20.644,23
21% IVA oo 4.335,29
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 24.979,52

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS

En Zaragoza,mayo 2026

BeLevBuslon—

Fdo. Belén Borobio Sanchiz
Arquitecta Colegiada n°3.772 C.O.AA. .
SARGA, SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 CUBIERTA
01.01 m? PREPARACI(')N DE SUPERFICIE DE HORMIGON MEDIANTE PROYECCION DE AGUA
A PRESION.

Preparacion de superficie de hormigdn mediante proyeccién de
agua a presion, de 200 a 300 bar, eliminando todos los restos de su-
ciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.

Incluye: Montaje de la proteccién contra el agua. Aplicaciéon mecd-
nica del chorro de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la su-
perficie soporte. Recogida del agua y los restos generados en un de-
pdsito de sedimentacién. Carga del depdsito de sedimentacidn so-
bre camidén o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

Cubierta plana 1 16,70 16,70
Cubierta inclinada sandwich 1 6,45 6,45
Cubierta inclinada teja 1 1,00
24,15 5,83 140,79
01.02 m? LIMPIEZA DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA.

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la
suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios
manuales.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros.
Carga de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie del faldon medida en
verdadera magnitud, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
fo.

Cubierta inclinada 1 4,00 4,00 16,00
16,00 10,27 164,32

01.03 m? FORMACION DE PENDIENTES EN CUBIERTA PLANA.

Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limaho-
yas y juntas con maestras de ladrillo cerdmico hueco doble y capa
de hormigdn ligero, de resistencia a compresién 2,0 MPa y 690
kg/m?® de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida
y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regulari-
zacién de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor,
acabado fratasado, sobre impermeabilizaciéon autoprotegida exis-
tente en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

Incluye: Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limaho-
yas y juntas. Formacion de pendientes mediante encintado de lima-
tesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas
con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigdn ligero
hasta alcanzar el nivel de coronacidn de las maestras. Vertido, ex-
tendido y regleado del mortero de regularizacion.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccidén
horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidn horizontal,
la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perime-
trales que la limitan.

Cubierta plana 1 16,70 6,45 107,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.04 m?  IMPERMEABILIZACION, EN CUBIERTA PLANA, NO TRANSITABLE,

AUTOPROTEGIDA, POR LAMINA ASFALTICA

Sistema Bicapa ELAST autoprotegido, compuesto por: [dmina bitumi-
nosa de betin modificado con elastémeros SBS, con terminacion en
film pldstico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete previa impri-
macién de la Iadtex MAXDAN CAUCHO vy Idmina bituminosa de betin
modificado con elastémeros (SBS), autoprotegida con grénulo de pi-
zarra negro, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5
kg/m?, ESTERDAN PLUS ® 50/GP ELAST adherida a

la anterior con soplete. Formada por: imprimacién bituminosa de ba-
se disolvente, 0,3 kg/m?, IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto
con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con
l[dmina bituminosa autoprotegida con grdnulo de pizarra negro, con
armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m?2, ESTERDAN
PLUS ® 50/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con so-
plete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imperme-
abilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica
(DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO n° 550R/21. Puesta en obra confor-
me a DIT n°® 550R/21 y norma UNE 104401. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Cubierta plana 1 16,70 6,45 107,72
107,72 37,67 4.057,81

01.05 m  ENCUENTRO DE CUBIERTA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA CON PARAMENTO
VERTICAL. IMPERMEABILIZACION CON LAMINAS ASFALTICAS.

Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprote-
gida, tipo convencional con paramento vertical; mediante la colo-
cacion de perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para remate y proteccion de la im-
permeabilizacion formada por: banda de refuerzo de 50 cm de an-
chura, realizada a partir de [dmina de betin modificado con elastod-
mero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no te-
jido de 160 g/m?, de superficie no protegida, totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimacién con emulsion asfdltica anié-
nica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminacién de 50
cm de desarrollo con Idmina de betin modificado con elastémero
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforza-
do y estabilizado de 150 g/m?, con autoproteccién mineral fotocata-
litica, con efecto descontaminante, bactericida y fungicida de co-
lor blanco. Incluso corddén de sellado aplicado entre el perfil metdli-
coy el paramento.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Aplicacion de la
emulsién asfdltica. Colocacion de la banda de refuerzo. Coloca-
cién de la banda de terminacion. Replanteo del perfil metdlico. Cor-
te del perfil y formacién de encajes en esquinas y rincones. Coloca-
cién del perfil metdlico. Aplicacion del corddn de sellado entre el
perfil y el muro.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida en proyeccion
horizontal, segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidn horizontal,
la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-

fo.
Encuentro cubierta plana fachada 1 5,80 5,80
Encuentro cubierta inclinada fachada 1 7,80 7,80

13,60 26,15 355,64

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 25/05/2026. Nimero de expediente/fase ZA2026002220700

Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVqoObforbp12425202651957





| GOBIERNO Plan de Recuperacion, Financiado por
==DE ARAGON = Jauimee wonencuores @ SARGA

NextGenerationEU »~—mmm Gestion Agroambiental
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06 m REMATE PARA CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA.

Remate para cubierta plana no transitable, no ventilada, con una
pendiente del 1% al 15%, con chapa plegada de acero galvaniza-
do, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con jun-
ta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijacion de las piezas a
las placas.

Incluye: Replanteo y colocacién del remate. Fijacién mecdnica. Co-
locacion de la junta de estanqueidad.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida en proyeccion
horizontal, segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidn horizontal,
la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
fo.

Cubierta plana 1 12,50 12,50
Cubierta plana 2 6,45 12,90

25,40 18,88 479,55

01.07 m? REPARACION DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA.

Retejado con teja cerdmica curva roja de 40x19 cm., con renova-
cién del 40%, incluso levantado de las tejas, limpieza de faldones, re-
tirada de escombros a pie de carga, nuevo recibido de las piezas
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio de tipo
M-2,5y pegado con espuma de poliuretano, ejecucion de caballe-
tes y limas, segin NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.

Cubierta inclinada 1 4,00 4,00 16,00
16,00 62,64 1.002,24

01.08 m  CANALON VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS.

Canaldén cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, pa-
ra recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mini-
ma del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, pie-
zas de conexién a bajantes y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del canaldn y de la situacién de los
elementos de sujecién. Fijacion del material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicidon de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la longitud realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

Cubierta plana 1 16,70 16,70
Cubierta inclinada de panel sanwich 1 6,45 6,45
Cubierta inclinada de teja 1 4,00 4,00

27,15 37,19 1.009,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09 m  BAJANTE VISTA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS PLUVIALES.

Bajante circular de acero prelacado, de @ 120 mm, para recogida
de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unidn
por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. In-
cluso, silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situacién de
los elementos de sujecién. Presentacién en seco de los tubos. Fija-
cién del material auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Monta-
je, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

Cubierta plana 2 5,45 10,90
Cubierta inclinada de panel sanwich 1 3,73 3,73
Cubierta inclinada de teja 1 3,73 3,73
18,36 20,07 368,49
0 2 7V 1 10.574,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 GESTION DE RESIDUOS
02.01 Ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR. - HORMIGON

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabrica-
dos producidos en obras de construccion y/o demolicidon, con con-
tenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento
de residuos de construccién y demolicidn externa a la obra o cen-
tro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso servicio de en-
trega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de
construccidén a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicidn externa a la obra o centro

de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de medicidon de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades real-
mente fransportadas segun especificaciones de Proyecto.

TOTAL 1 1,00
1,00 99,53 99,53

02.02 Ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR. - MEZCLA

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valoriza-
cién o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de
construccidén a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro

de valorizaciéon o eliminacién de residuos.

Criterio de medicidon de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades real-
mente fransportadas segun especificaciones de Proyecto.

TOTAL 1 1,00
1,00 169,74 169,74

02.03 m*  CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES A GESTOR
AUTORIZADO. - HORMIGON

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construccién y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicidn externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacién de residuos.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado segun especifica-
ciones de Proyecto.

COEFICIENTES: En caso en el que el albardn del gestor autorizado
entregue las cantidades en m® en lugar de en Tn, el la densidad del
Hormigdn (LER 17 01 01) teniendo en cuenta el coef. de esponja-
miento, serd de 1,75Tn/m?. (s/valores del Programa de Gest. de Re-

sivos del IVE)
TOTAL 7 7,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.04 m* CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES A GESTOR

AUTORIZADO. - MEZCLA

Canon de vertido por enfrega de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccién y/o demolicién, en ver-
tedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-
truccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacioén de residuos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medicidon de proyecto: Volumen tedrico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado segin especifica-
ciones de Proyecto.

COEFICIENTES: En caso en el que el albardn del gestor autorizado
enfregue las cantidades en m® en lugar de en Tn, la densidad de los
Residuos mezclados de construccidn y demolicidon (LER 17 09 04), te-
niendo en cuenta el coef. de esponjamiento, serd de 1,25 Tn/m?
(s/valores del Programa de Gestion de Residuos del IVE).

TOTAL 7 7,00
7,00 16,81 117,67

O 7 439,65
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03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA.

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, fipo multidi-
reccional, de 50m y hasta 6 m de altura mdxima de trabajo, forma-
do por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin du-
plicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho; para el acceso, proteccidn y ejecucion de la cubierta

de 107,72m>.

Criterio de medicidon de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1 1,00
1,00 1.058,76 1.058,76

03.02 Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA.

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidi-
reccional, de 50m y hasta 6 m de altura mdxima de trabajo, forma-
do por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin du-
plicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho; para el acceso, proteccién y ejecucion de la cubierta
de 107,72m?, segun planos de montaje, considerando una distancia
madxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el
punto mds alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietilieno 100%, ac-
cesorios, sistemas de proteccion, anclajes y reposiciones.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparacion de la su-
perficie de apoyo y proteccién de los espacios afectados. Montaje
y colocacién de los componentes. Colocacion de la plataforma de
trabagjo. Colocacién de los elementos de proteccién, acceso y sefa-
lizacion. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

1 1,00
1,00 3.818,88 3.818,88

03.03 Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA.

Alguiler, durante 21 dias naturales, de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 50m y hasta 6 m de altura mdxima de tra-
bajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en co-
liente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandi-
lla delantera con una barra; ; para el acceso, protecciéon y ejecu-
cién de la cubierta de 107,72m?2. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

Incluye: Revisidn periddica para garantizar su estabilidad y condicio-
nes de seguridad.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler dia-
rio, segun condiciones definidas en el contfrato suscrito con la em-
presa suministradora, considerando un minimo de 250 m? de facha-
da y 15 dias naturales.

1 1,00
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.04 Ud CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Criterio de medicidon de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades real-
mente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio B&-
sico de Seguridad y Salud.
TOTAL 1 1,00
1,00 428,40 428,40
TOTAL 03..... e er e s s s s e e e s e se e s e e E s e A s R e ne e ne e nan 6.334,20
L 2 PR 17.348,09
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NextGenerationEU Gestion Agroambiental
MATERIALES (PRESUPUESTO)
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
cépiGo RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
21.04.01 CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 1,000 Ud 60,00 60,00
Grupo 21. 60,00
mt01arl030b ARCILLA EXPANDIDA, SUMINISTRADA EN SACOS BIG BAG, SEGUN UNE-EN 131 m? 121,55 1.374,80
13055-1.
Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, segun
UNE-EN 13055-1.
mt04ivc010c LADRILLO CERA’MICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, 24X11,5X9 CM, 323,160 Ud 029 93,72
PARA USO EN FABRICA PROTEGIDA (PIEZA P), DENSIDAD 780 KG/M®,
SEGUN U
Ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
para uso en fdbrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m?,
segun UNE-EN 771-1.
mt08aaal10a AGUA. 1,453 m? 1,50 2,18
Agua.
mt08cem011a CEMENTO PORTLAND CEM II/B-L 32,5 R, COLOR GRIS, EN SACOS, SEGUN 2.154,400 kg 0,10 215,44
UNE-EN 197-1.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segin
UNE-EN 197-1.
mt09mif010ba MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMENTO, COLOR GRIS, 0,89 t 49,61 44,45
CATEGORIA M-2,5 (RESISTENCIA A COMPRESION 2,5 N/MM?),
SUMINISTRADO
Mortero industrial para albanileria, de cemento, color gris,
categoria M-2,5 (resistencia a compresidon 2,5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt09mif010ca MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBANILERIA, DE CEMENTO, COLOR GRIS, 4,093 t 53,48 21891
CATEGORIA M-5 (RESISTENCIA A COMPRESION 5 N/MM?), SUMINISTRADO
ENS
Mortero industrial para albadileria, de cemento, color gris,
categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/mm?2),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.
Grupo mt0 1.949,50
mt12www030sbn CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, DE 0,8 MM DE ESPESOR, 40 27,178 m 4,62 125,56
CM DE DESARROLLO Y 3 PLIEGUES, PARA REMATE.
Chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de
espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, para remate.
mt13blw104 GANCHO PARA SUJECION DE TEJAS A RASTREL. 80,000 Ud 0,05 4,00
Gancho para sujecion de tejas a rastrel.
mt13blw110a AEROSOL DE 750 CM® DE ESPUMA DE POLIURETANO, DE 22,5 KG/M? DE 2,000 Ud 7,20 14,40

DENSIDAD, 140% DE EXPANSION, 18 N/CM? DE RESISTENCIA A TRACCION Y
Aerosol de 750 cm?® de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m?
de densidad, 140% de expansion, 18 N/cm? de resistencia a
traccidn y 20 N/cm? de resistencia a flexiéon, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar
con pistola; segun UNE-EN 13165.

mt13ccg030d TORNILLO AUTORROSCANTE DE 6,5X130 MM DE ACERO GALVANIZADO, 152,400 Ud 0,35 53,34
CON ARANDELA.
Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado,
con arandela.
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NextGenerationEU Gestion Agroambiental
MATERIALES (PRESUPUESTO)
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
cépiGo RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mt13ccg040 JUNTA DE ESTANQUEIDAD PARA CHAPAS PERFILADAS DE ACERO. 25,400 m 2,66 67,56
Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero.
mt13tac100 PIGMENTO PARA MORTERO. 0,432 kg 6,00 2,59
Pigmento para mortero.
mt13tcc010a TEJA CERAMICA CURVA, ACABADO CON COLORACION EN MASA ROJO, 544,000 Ud 1,08 587,52
40X15X12 CM, SEGUN UNE-EN 1304.
Teja cerdmica curva, "CERAMICA CAMPQO", acabado con
coloracién en masa Rojo, 40x15x12 cm, segun UNE-EN 1304.
mt14iea020c EMULSION ASFALTICA ANIONICA CON CARGAS TIPO EB, SEGUN UNE 2,040 kg 3,30 6,73
104231.
Emulsion asfdltica anidnica con cargas tipo EB, segun UNE
104231.
mt141ba010B LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMERO SBS, LBM(SBS)-30-FP, 129,264 m? 4,44 573,93
POLITABER COMBI 30 "CHOVA", MASA NOMINAL 3 KG/M?, CON ARMADURA
DE

L&dmina de betin modificado con elastdmero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, POLITABER COMBI 30 "CHOVA", masa nominal 3
kg/m2, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m?, de superficie no protegida. Segun
UNE-EN 13707.

mt141ba010g LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMERO SBS, LBM(SBS)-40-FP, 7,140 m? 6,93 49,48
DE 3,5 MM DE ESPESOR, MASA NOMINAL 4 KG/M?, CON ARMADURA DE
FIELT
Ladmina de betun modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m?2,
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de
superficie no protegida. Segun UNE-EN 13707.

mt14iga010gd LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMERO SBS, 6,800 m? 10,39 70,65
LBM(SBS)-50/G-FP, DE 3,5 MM DE ESPESOR, MASA NOMINAL 5 KG/M?, CON
ARMADURA DE FIE
Ladmina de betun modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5
kg/m?2, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m?, con autoproteccién mineral
fotocatalitica, con efecto descontaminante, bactericida y
fungicida de color blanco. Segun UNE-EN 13707.

mt141ga010xb LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMERO SBS, 129,264 m? 9,36 1.209,91
LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER COMBI 50/G "CHOVA", MASA NOMINAL 5
KG/M?, CON ARMADUR
Ladmina de betun modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER COMBI 50/G "CHOVA", masa
nominal 5 kg/m?, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m?, con autoproteccion
mineral de color rojo. Segun UNE-EN 13707.

mt15acc020ac PERFIL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0,8 MM, 13,600 m 2,04 27,74
DESARROLLO 300 MM, Y 2 PLIEGUES.
Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 300 mm, y 2 pliegues.

mt15sja020a CARTUCHO DE MASILLA DE POLIURETANO, DE 310 CM2. 2,312 Ud 7,01 16,21
Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm3.
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NextGenerationEU Gestion Agroambiental
MATERIALES (PRESUPUESTO)

REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE

mt15sja100 CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA. 0,532 Ud 3,13 1,67
Cartucho de masilla de silicona neutra.

mt16peal20b PANEL RiGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, SEGUN UNE-EN 13163, 1,077 m? 1,34 1,44
MECANIZADO LATERAL RECTO, DE 20 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA
TERMICA 0
Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatacién.

Grupo mt1 2.812,73

mt36csa010hg CANALON CUADRADO DE ACERO PRELACADO, DE DESARROLLO 333 MM, 29,865 m 18,01 537,87
SEGUN UNE-EN 612, CON EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN
CONCEPTO DE SO
Canalén cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333
mm, segun UNE-EN 612, con el precio incrementado el 30% en
concepto de soportes, esquinas, fapas, remates finales, piezas
de conexién a bajantes y piezas especiales.

mt36csa020ce BAJANTE CIRCULAR DE ACERO PRELACADO, DE @ 120 MM, CON EL 20,196 m 12,82 258,91
PRECIO INCREMENTADO EL 10% EN CONCEPTO DE CONEXIONES, CODOS
Y PIEZAS ES
Bajante circular de acero prelacado, de @ 120 mm, con el
precio incrementado el 10% en conceptfo de conexiones,
codos y piezas especiales.

mt36csal21c ABRAZADERA PARA BAJANTE CIRCULAR DE ACERO PRELACADO, DE @ 9,180 Ud 1,67 15,33
120 MM.
Abrazadera para bajante circular de acero prelacado, de @
120 mm.
Grupo mt3 812,11
TOTAL ..t ssrressssssesssse s sss e ssss s e ssssssssessanses 5.634,34
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE

mq04res010bpa CARGA Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 7 M*, PARA RECOGIDA DE 1,000 Ud 97,58 97,58
RESIDUOS INERTES, PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION
Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de
residuos inertes, producidos en obras de construccién y/o
demolicién, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio
de enfrega y alquiler.

mq04res010dpa CARGA Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 7 M®, PARA RECOGIDA DE MEZCLA 1,000 Ud 166,41 166,41
SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERTES PRODUCIDOS EN OBRAS DE
CONSTRUC
Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcciéon y/o demolicién, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alqguiler.

mq04res025aa CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES DE 7,000 m? 7,38 51,66
HORMIGONES, MORTEROS Y PREFABRICADOS, PRODUCIDOS EN OBRAS
DE CONSTRUCCION Y/

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados, producidos en
obras de construccion y/o demolicidn, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro

de valorizacion o eliminacion de residuos.

mq04res025¢ca CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE 7,000 m® 16,48 115,36
RESIDUOS INERTES PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
DEMOLICION, EN

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de
construccidn y/o demolicion, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de
construccidn y demolicion externa a la obra o centro

de valorizacion o eliminacion de residuos.

mq06hor010 HORMIGONERA ELECTRICA CON UNA CAPACIDAD DE AMASADO DE 160 L. 6,786 h 3,45 2341
Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de
160 1.

mq08gel010k GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO, TRIFASICO, DE 45 KVA DE 2,512 h 5,38 13,51
POTENCIA.
Grupo electrégeno insonorizado, trifésico, de 45 kVA de
potencia.

mq08Ich020a EQUIPO DE CHORRO DE AGUA A PRESION. 2,512 h 5,77 14,49
Equipo de chorro de agua a presion.

Grupo mq0 482,42
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NextGenerationEU Gestion Agroambiental
MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mq13ats010c ALQUILER DIARIO DE M* DE ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO 6.300,000 Ud 0,16 1.008,00
MULTIDIRECCIONAL, DE 6 M DE ALTURA MAXIMA DE TRABAJO,
CONSTITUIDO

Alguiler diario de m? de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de ém de altura méxima de trabagjo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, segUn UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada
2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para ejecucion de fachada con voladizos en un
porcentaje mayor del 50% de su perimetro y que sobresalen
mds de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

NOTA: Se valoran 50ml x ém de h andarmio = 300m? x 21 dias =
6.300ud

mq13ats011c REPERCUSION, POR M2, DE MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR 300,000 Ud 7,49 2.247,00
NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE 6M DE ALTURA MAXIMA DE
TRABAJO, CONS
Repercusion, por m?, de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 4,5 m de altura méxima
de trabajo, constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecucién de fachada con
voladizos en un porcentaje mayor del 50% de su perimetro y
que sobresalen mds de 30 cm del plano de fachada; incluso
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietiieno
100%.

NOTA: Se valoran 50ml x ém de h andarmio = 300Ud

mq13ats012c REPERCUSION, POR M2, DE DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR 300,000 Ud 4,99 1.497,00
NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE 6M DE ALTURA MAXIMA DE
TRABAJO,

Repercusion, por m?, de desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de ém de altura mdxima
de trabajo, constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecucién de fachada con
voladizos en un porcentaje mayor del 50% de su perimetro y
que sobresalen mds de 30 cm del plano de fachada; incluso
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%.

NOTA: Se valoran 50ml x ém de h andarmio = 300Ud
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mq13ats013c REPERCUSION, POR M2, DE TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA DE 300,000 Ud 3,46 1.038,00
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE 6M DE
ALTURA

Repercusion, por m?, de transporte a obra y retirada de
andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 6 m de
altura mdxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en
la norma UNE-EN ISO 9001, segUin UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecucion de
fachada con voladizos en un porcentaje mayor del 50% de su
perimetro y que sobresalen mds de 30 cm del plano de
fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

NOTA: Se valoran 50ml x ém de h andarmio = 300Ud

Grupo mq1 5.790,00

TOTAL .o ssssns 6.272,42
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
21.04.02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 Ud 360,00 360,00
Grupo 21. 360,00
mo008 OFICIAL 12 FONTANERO. 11,556 h 24,00 277,34
Oficial 1° fontanero.
mo020 OFICIAL 12 CONSTRUCCION. 24,526 h 24,00 588,62
Oficial 1? construccion.
mo029 OFICIAL 12 APLICADOR DE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES. 64,710 h 24,00 1.553,04
Oficial 1* aplicador de Idminas impermeabilizantes.
mo051 OFICIAL 12 MONTADOR DE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES. 6,350 h 24,00 152,40
Oficial 1* montador de cerramientos industriales.
mo067 AYUDANTE APLICADOR DE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES. 33,579 h 22,50 755,53
Ayudante aplicador de Idminas impermeabilizantes.
mo098 AYUDANTE MONTADOR DE CERRAMIENTOS INDUSTRIALES. 3,175 h 22,50 71,44
Ayudante montador de cerramientos industriales.
Grupo mo0 3.398,37
mo107 AYUDANTE FONTANERO. 11,556 h 22,50 260,00
Ayudante fontanero.
mo112 PEON ESPECIALIZADO CONSTRUCCION. 2,391 h 23,00 54,99
Pedn especializado construccién.
mo113 PEON ORDINARIO CONSTRUCCION. 44,697 h 23,00 1.028,03
Pedn ordinario construccion.
Grupo mo1 1.343,02
TOTAL ..o snsssss s sese s 5.101,39
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
01 CUBIERTA
01.01 PREPARACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON MEDIANTE PROYECCION DE AGUA A m?

PRESION.

Preparacion de superficie de hormigdn mediante proyeccion de
agua a presidén, de 200 a 300 bar, eliminando todos los restos de su-
ciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto.

Incluye: Montaje de la proteccién contra el agua. Aplicacion mecd-
nica del chorro de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la su-
perficie soporte. Recogida del agua vy los restos generados en un de-
pdsito de sedimentacion. Carga del depdsito de sedimentacién so-
bre camién o contenedor.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

mq08Ich020a Equipo de chorro de agua a presion. 0,104 h 577 0,60
mq08gel010k Grupo electrégeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de potencia. 0,104 h 5,38 0,56
mo112 Peon especializado construccion. 0,099 h 23,00 2,28
mo113 Peon ordinario construccion. 0,099 h 23,00 2,28
%0200_1 Costes directos complementarios 0,057 % 2,00 0,11
TOTAL PARTIDA ... s sssssessssnneas 5,83
01.02 LIMPIEZA DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA. m?

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la
suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios
manuales.

Incluye: Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros.
Carga de escombros sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie del faldon medida en
verdadera magnitud, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-

fo.
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,438 h 23,00 10,07
%0200_1 Costes directos complementarios 0,101 % 2,00 0,20

TOTAL PARTIDA......oictirrrstssssssssssscsssssssns 10,27

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 25/05/2026. Nimero de expediente/fase ZA2026002220700
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03 FORMACION DE PENDIENTES EN CUBIERTA PLANA. m?

Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limaho-
yas y juntas con maestras de ladrillo cerdmico hueco doble y capa
de hormigdn ligero, de resistencia a compresién 2,0 MPa y 690
kg/m?® de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida
y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regulari-
zacién de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor,
acabado fratasado, sobre impermeabilizacion autoprotegida exis-
tente en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

Incluye: Replanteo de las pendientes y frazado de limatesas, limaho-
yas y juntas. Formacién de pendientes mediante encintado de lima-
tesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas
con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigdn ligero
hasta alcanzar el nivel de coronacion de las maestras. Vertido, ex-
tendido y regleado del mortero de regularizacion.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie medida en proyecciéon
horizontal, segun documentacion grdfica de Proyecto, desde las ca-
ras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidn horizontal,
la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Pro-
yecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perime-
frales que la limitan.

mt04lvc010c Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 ¢m, para uso en 3,000 Ud 0,29 0,87
fabrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m®, segun U
mt01arl030b Arcilla expandida, suministrada en sacos Big Bag, segun UNE-EN 13055-1. 0,106 m® 121,55 12,76
mt08cem011a  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segin UNE-EN 20,000 kg 0,10 2,00
197-1.
mt08aaal10a Agua. 0,012 m? 1,50 0,02
mt16pea020b Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, mecanizado 0,010 m? 1,34 0,01
lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,038 t 53,48 2,03
(resistencia a compresién 5 N/mm?), suministrado en s
mq06hor010 Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 I. 0,063 h 3,45 0,22
mo020 Oficial 12 construccion. 0,150 h 24,00 3,60
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,250 h 23,00 575
%0200_1 Costes directos complementarios 0,273 % 2,00 0,55
TOTAL PARTIDA ... s ssnssessssnseas 27,81
01.04 IMPERMEABILIZACION, EN CUBIERTA PLANA, NO TRANSITABLE, AUTOPROTEGIDA,POR  m?
LAMINA ASFALTICA

Sistema Bicapa ELAST autoprotegido, compuesto por: [dmina bitumi-
nosa de betun modificado con elastémeros SBS, con terminacion en
film pldstico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete previa impri-
macién de la Iadtex MAXDAN CAUCHO vy Idmina bituminosa de betin
modificado con elastémeros (SBS), autoprotegida con grénulo de pi-
zarra negro, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5
kg/m?, ESTERDAN PLUS ® 50/GP ELAST adherida a

la anterior con soplete. Formada por: imprimacién bituminosa de ba-
se disolvente, 0,3 kg/m?, IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto
con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con
l[dmina bituminosa autoprotegida con grdnulo de pizarra negro, con
armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m?2, ESTERDAN
PLUS ® 50/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con so-
plete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de imperme-
abilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica
(DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO n° 550R/21. Puesta en obra confor-
me a DIT n°® 550R/21 y norma UNE 104401. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

mt14lga010xb Lamina de betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, 1,200 m? 9,36 11,23
pafE] ety COLPQ!L(TABHERISO MBI ARIGUOHOVAY STTsaARAGANG | KgniacoaciimatiuZ ARAGOZA.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
mt141ba010B Lamina de betiin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, 1,200 m? 4,44 5,33
POLITABER COMBI 30 "CHOVA", masa nominal 3 kg/m?, con armadura de
mo029 Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,578 h 24,00 13,87
mo067 Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,289 h 22,50 6,50
%0200_1 Costes directos complementarios 0,369 % 2,00 0,74
TOTAL PARTIDA.......creerrerresrssssessnsessessnssssessnsnnes 37,67
01.05 ENCUENTRO DE CUBIERTA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA CON PARAMENTO VERTICAL. m

IMPERMEABILIZACION CON LAMINAS ASFALTICAS.

Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprote-
gida, fipo convencional con paramento vertical; mediante la colo-
cacién de perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para remate y proteccion de la im-
permeabilizacion formada por: banda de refuerzo de 50 cm de an-
chura, realizada a partir de ldmina de betin modificado con elasto-
mero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no te-
jido de 160 g/m?, de superficie no protegida, totalmente adherida al
soporte con soplete, previa imprimacion con emulsién asfdltica anid-
nica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminacién de 50
cm de desarrollo con Idmina de betin modificado con elastémero
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforza-
do y estabilizado de 150 g/m?, con autoproteccién mineral fotocata-
litica, con efecto descontaminante, bactericida y fungicida de co-
lor blanco. Incluso corddn de sellado aplicado entre el perfil metdli-
co y el paramento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Aplicaciéon de la
emulsidon asfaltica. Colocacion de la banda de refuerzo. Coloca-
cién de la banda de terminacién. Replanteo del perfil metdlico. Cor-
te del perfil y formacion de encajes en esquinas y rincones. Coloca-
cién del perfil metdlico. Aplicaciéon del corddn de sellado entre el
perfil y el muro.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccién
horizontal, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidn horizontal,
la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-

fo.
mt14iea020c Emulsion asfaltica aniénica con cargas tipo EB, segun UNE 104231. 0,150 kg 3,30 0,50
mt141ba010g Lamina de betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 0,525 m? 6,93 3,64
mm de espesor, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fielt
mt141ga010gd Lamina de betiin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 0,500 m? 10,39 5,20
3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m?, con armadura de fie
mt15acc020ac  Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, 1,000 m 2,04 2,04
y 2 pliegues.
mt15sja020a Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm?. 0,170 Ud 7,01 1,19
mo029 Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,180 h 24,00 4,32
mo067 Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,180 h 22,50 4,05
mo020 Oficial 12 construccion. 0,100 h 24,00 2,40
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 23,00 2,30
%0200_1 Costes directos complementarios 0,256 % 2,00 0,51

TOTAL PARTIDA........cocimirnssssssssssisnens 26,15

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 25/05/2026. Nimero de expediente/fase ZA2026002220700
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

01.06 REMATE PARA CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA. m

Remate para cubierta plana no transitable, no ventilada, con una
pendiente del 1% al 15%, con chapa plegada de acero galvaniza-
do, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con jun-
ta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijacién de las piezas a
las placas.

Incluye: Replanteo y colocacidén del remate. Fijacién mecdnica. Co-
locaciéon de la junta de estanqueidad.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccién
horizontal, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidn horizontal,
la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-

fo.
mt12www030sbn Chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm de 1,070 m 4,62 4,94

desarrollo y 3 pliegues, para remate.
mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 6,000 Ud 0,35 2,10
mt13ccg040 Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 1,000 m 2,66 2,66
mo051 Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 0,250 h 24,00 6,00
mo098 Ayudante montador de cerramientos industriales. 0,125 h 22,50 2,81
%0200_1 Costes directos complementarios 0,185 % 2,00 0,37

TOTAL PARTIDA........corerrirriisrsesissessessssssssssnses 18,88

01.07 REPARACION DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA. m?

Retejado con teja cerdmica curva roja de 40x19 cm., con renova-
cién del 40%, incluso levantado de las tejas, limpieza de faldones, re-
tirada de escombros a pie de carga, nuevo recibido de las piezas
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio de tipo
M-2,5y pegado con espuma de poliuretano, ejecucion de caballe-
tes y limas, segin NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.

mt13tcc010a Teja ceramica curva, acabado con coloracién en masa Rojo, 40x15x12 cm, 34,000 Ud 1,08 36,72
segun UNE-EN 1304.

mt13blw104 Gancho para sujecion de tejas a rastrel. 5,000 Ud 0,05 0,25

mt13blw110a Aerosol de 750 cm? de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m? de densidad, 0,125 Ud 7,20 0,90
140% de expansion, 18 N/cm? de resistencia a traccion y

mt08aaal10a Agua. 0,010 m? 1,50 0,02

mt09mif010ba Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, categoria M-2,5 0,056 t 49,61 2,78
(resistencia a compresion 2,5 N/mm?), suministrado

mt13tac100 Pigmento para mortero. 0,027 kg 6,00 0,16

mo020 Oficial 12 construccion. 0,438 h 24,00 10,51

mo113 Pedn ordinario construccion. 0,438 h 23,00 10,07

%0200_1 Costes directos complementarios 0,614 % 2,00 1,23

TOTAL PARTIDA........corererirriinsisesssssssessssssssssnses 62,64
01.08 CANALON VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS. m

Canaldén cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, po-
ra recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mini-
ma del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, pie-
zas de conexion a bajantes y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del canaldn y de la situacién de los
elementos de sujecion. Fijaciéon del material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

mt36csa010hg  Canalén cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, segin 1,100 m 18,01 19,81
UNE-EN 612, con el precio incrementado el 30% en concepto de so
coLefisie BreotanerseE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA. 0,358 h 24,00 8,59

VISAyaderimiantanerfecha 25/05/2026. Nimero de expediente/fase ZA2026002220700 0,358 h 22,50 8,06
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
%0200_1 Costes directos complementarios 0,365 % 2,00 0,73

TOTAL PARTIDA ... ieeerererenrensesessesnsensesseenns 37,19
01.09 BAJANTE VISTA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS PLUVIALES. m

Bajante circular de acero prelacado, de @ 120 mm, para recogida
de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unidn
por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. In-
cluso, silicona, conexiones, codos y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situacién de
los elementos de sujecién. Presentacién en seco de los tubos. Fija-
cién del material auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Monta-
je, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Realizacién de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

mt36csa020cc  Bajante circular de acero prelacado, de @ 120 mm, con el precio 1,100 m 12,82 14,10
incrementado el 10% en concepto de conexiones, codos y piezas es
mt36csal21c Abrazadera para bajante circular de acero prelacado, de @ 120 mm. 0,500 Ud 1,67 0,84
mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,029 Ud 3,13 0,09
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,100 h 24,00 2,40
mo107 Ayudante fontanero. 0,100 h 22,50 2,25
%0200_1 Costes directos complementarios 0,197 % 2,00 0,39
TOTAL PARTIDA ... ssnsesnssessssnneas 20,07

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 25/05/2026. Nimero de expediente/fase ZA2026002220700
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02 GESTION DE RESIDUOS
02.01 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR. - HORMIGON Ud

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabrica-
dos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con con-
tenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccidon y demolicidén externa a la obra o cen-
tro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso servicio de en-
frega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro

de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nUmero de unidades real-
mente transportadas seglin especificaciones de Proyecto.

mq04res010bpa  Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de residuos inertes, 1,000 Ud 97,58 97,58
producidos en obras de construccion
%0200_1 Costes directos complementarios 0,976 % 2,00 1,95
TOTAL PARTIDA ... eeeereserensensesessessssensesseenns 99,53
02.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR. - MEZCLA Ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccién y/o demolicidn, con contenedor de 7 m?, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valoriza-
cién o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro

de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nUmero de unidades real-
mente transportadas seglin especificaciones de Proyecto.

mq04res010dpa  Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de mezcla sin 1,000 Ud 166,41 166,41
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc
%0200_1 Costes directos complementarios 1,664 % 2,00 3,33
TOTAL PARTIDA ... ieeereseencensesessensesensesseenns 169,74

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 25/05/2026. Nimero de expediente/fase ZA2026002220700
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.03 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO. - m?
HORMIGON

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construccién y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro
de valorizaciéon o eliminacién de residuos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado segun especifica-
ciones de Proyecto.

COEFICIENTES: En caso en el que el albardn del gestor autorizado
entregue las cantidades en m® en lugar de en Tn, el la densidad del
Hormigdn (LER 17 01 01) teniendo en cuenta el coef. de esponja-
miento, serd de 1,75Tn/m?. (s/valores del Programa de Gest. de Re-

sivos del IVE)
mq04res025aa  Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y 1,000 m? 7,38 7,38
prefabricados, producidos en obras de construccion y/
%0200_1 Costes directos complementarios 0,074 % 2,00 0,15
TOTAL PARTIDA........creririrrrinsrsesmsssssesssssssssnses 7,53
02.04 CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE RESIDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO. - m?
MEZCLA

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccidn y/o demolicién, en ver-
tedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-
truccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente entregado segun especifica-
ciones de Proyecto.

COEFICIENTES: En caso en el que el albardn del gestor autorizado
entregue las cantidades en m® en lugar de en Tn, la densidad de los
Residuos mezclados de construccion y demolicion (LER 17 09 04), te-
niendo en cuenta el coef. de esponjamiento, serd de 1,25 Tn/m?
(s/valores del Programa de Gestidn de Residuos del IVE).

mq04res025ca  Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 1,000 m? 16,48 16,48
producidos en obras de construccién y/o demolicion, en
%0200_1 Costes directos complementarios 0,165 % 2,00 0,33
TOTAL PARTIDA........corerrirriisrsesissessesssssssssnses 16,81
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA. Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidi-
reccional, de 50m y hasta 6 m de altura mdxima de trabajo, forma-
do por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin du-
plicidad de elementos verticales y plataformas de frabajo de 60 cm
de ancho; para el acceso, proteccién y ejecucién de la cubierta

de 107,72m?2.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nUmero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mq13ats013c Repercusion, por m? de transporte a obra y retirada de andamio tubular 300,000 Ud 3,46 1.038,00
normalizado, tipo multidireccional, de 6m de altura
%0200_1 Costes directos complementarios 10,380 % 2,00 20,76
TOTAL PARTIDA ... s ssnssessssnseas 1.058,76
03.02 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA. ud

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidi-
reccional, de 50m y hasta 6 m de altura mdxima de trabajo, forma-
do por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin du-
plicidad de elementos verticales y plataformas de frabajo de 60 cm
de ancho; para el acceso, proteccidon y ejecucién de la cubierta
de 107,72m?, segun planos de montaje, considerando una distancia
mdxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el
punto mds alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de poliefileno 100%, ac-
cesorios, sistemas de proteccidn, anclajes y reposiciones.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparacion de la su-
perficie de apoyo y proteccidon de los espacios afectados. Montaje
y colocacién de los componentes. Colocacioén de la plataforma de
trabajo. Colocacién de los elementos de proteccién, acceso y seno-
lizacién. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medicidon de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

mq13ats011c Repercusion, por m? de montaje de andamio tubular normalizado, tipo 300,000 Ud 7,49 2.247,00
multidireccional, de 6m de altura maxima de trabajo, cons
mq13ats012c Repercusién, por m? de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 300,000 Ud 4,99 1.497,00
multidireccional, de 6m de altura maxima de trabajo,
%0200_1 Costes directos complementarios 37,440 % 2,00 74,88
TOTAL PARTIDA ... eeeereseressensesensensesensessnenns 3.818,88
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
REPARACION DE CUBIERTA APARCAMIENTO EN R68-B68- SILO BORJA (ZARAGOZA)
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.03 ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA. Ud

Alguiler, durante 21 dias naturales, de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 50m y hasta 6 m de altura mdéxima de tra-
bajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en ca-
liente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandi-
lla delantera con una barra; ; para el acceso, proteccidon y ejecu-
cion de la cubierta de 107,72m?2. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietilieno 100%.

Incluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condicio-
nes de seguridad.

Criterio de medicidon de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler dia-
rio, segun condiciones definidas en el contfrato suscrito con la em-
presa suministradora, considerando un minimo de 250 m? de fachao-
day 15 dias naturales.

mq13ats010c Alquiler diario de m? de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 6.300,000 Ud 0,16 1.008,00
de 6 m de altura méxima de trabajo, constituido
%0200_1 Costes directos complementarios 10,080 % 2,00 20,16
TOTAL PARTIDA.......coocrreverrreessnsessnssessssnseas 1.028,16
03.04 CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. ud

Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Criterio de medicidon de proyecto: NUmero de unidades previstas, se-
gun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades real-
mente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio B&-
sico de Seguridad y Salud.

21.04.01 CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 1,000 Ud 60,00 60,00
21.04.02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 Ud 360,00 360,00
%0200_1 Costes directos complementarios 4,200 % 2,00 8,40
TOTAL PARTIDA.......coreerrerresesssessnsessesssssssessnsnnns 428,40
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NAVE BOMEBEROS

Cubierta teja

______ 9

Entrada/Salida
autobomba

Entrada/salida
. £ P ’ coches
CRUJIA 4 CRUJIA 3 CRUJIA 2 CRUJIA 1

ESTADO DE LA CUBIERTA DE TEJA

Zona exterior: Rotura de tejas y mal estado del
solape con los paramentos verticales
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CRUJIA 1 ZONA EXTERIOR CUBIERTA PLANA

CRUJIA 2 ZONA EXTERIOR CUBIERTA PLANA

CRUJIA 3 ZONA EXTERIOR CUBIERTA PLANA
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